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RD610 DEVIATION DE CASTRIES - VENTE
EN BLOC ET SUR PIED DE BOIS

CAHIER DES CHARGES

Ordonnateur : M. le Président du conseil général de I'Hérault ou son représentant légal
Comptable assignataire des paiements : M. le Payeur départemental de 'Hérault
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La vente porte sur une assiette de coupe clairement spécifiée ou matérialisée sur le terrain, et sur
laquelle 'acheteur s'engage a exécuter la coupe. Une implantation préalable de la zone a défricher
sera exécutée par le vendeur et selon le cas a 'avancement du défrichement. Aucun arbre ne devra
étre abattu au-dela des limites implantées.

Article 5 : Qualité et quantité des produits

Les matériaux sont vendus sans garantie de qualité, 'acheteur étant tenu d’enlever tous les produits
désignés.

De méme, le vendeur ne peut étre tenu responsable de I'évolution de la qualité des matériaux vendus.

Les coupes sont vendues sans garantie de nombre, de contenance, de volume, de qualité ni
d'absence de vices cachés ou apparents. Les volumes sont exprimés en maou en stéres.

L'acheteur doit s’assurer par ses propres moyens de la valeur des bois vendus soit en parcourant seul
le site directement soit en profitant de la visite collective organisée le 16 juin 2014 par le vendeur.

Article 7 : Organisation de la prestation

L'exécution du contrat de vente de bois sur pied comprend :

- L'abattage de toutes les tiges, objet de la vente ;

- le fagonnage et le stockage des produits ;

- l'enlévement de tous les produits vendus ;

- la mise en andins des rémanents issus de l'abattage en prenant soin de ne pas

couvrir les souches issues de ['abattage ;

- le broyage des rémanents par Giro broyeur ;

- le broyage de la strate arbustive par Giro broyeur.
Lors de ces opérations, le présent contrat s'applique et doit &tre respecté par 'acheteur qui a pour
obligation de le faire appliquer par toutes les personnes intervenant pour son compte.

Abattage - Fagonnage : Obligations d'abattage : Sauf prescriptions expressément prévues aux
clauses particuliéres, l'acheteur est tenu d’abattre toutes les tiges, tous les brins et taillis situés dans
'emprise de la coupe de bois.

Les tiges de futaie sont & couper au ras du sol. La coupe du taillis doit &tre franche et faite aussi prés
de terre que possible. Le dessouchage des arbres n’est pas obligatoire.

Dispositions propres a I'enlévement des produits : Sauf clause particuliére, I'acheteur est tenu
d'enlever tous les produits abattus y compris les rémanents restants. L’acquéreur s'’engage a
recupérer les huiles (moteur, hydraulique...) et les déchets non bois générés par la coupe des bois ;
procéder a I'élimination des déchets non recyclables selon les filiéres appropriées et prendre des
dispositions pour le recyclage des autres déchets ;

Débardage et enlévement des produits : L'enlévement des produits ne s'opérera que par les allées
et chemins indiqués par le vendeur ou mentionnés dans les conditions particuliéres. L'acquéreur sera
seul responsable et fera son affaire de tous dégats, dommages, indemnités ou redevances aux
chemins, routes et toutes voies publiques ou privées, layons, clétures, bornes, fossés, poteaux.

Si I'enlévement des produits n'est pas possible pour des raisons d’intempéries ou autres, l'acheteur
devra faire une demande de prolongation de délai par écrit.

Responsabilités de Pacheteur : L'acheteur est seul responsable vis-a-vis de la réglementation de la
circulation sur tous les types de voierie assurant la desserte de la coupe, le transport des bois est
effectué par I'acquéreur sous sa seule responsabilité.

Responsabilité pour les dégats causés aux voies forestiéres et aux routes :

Il ne devra pas étre fait un usage abusif des routes et chemins. Les allées, lignes et chemins doivent
toujours rester libres pour permettre le passage des véhicules. Devront également rester libres les
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Il est convenu entre les parties que le choix des techniques et du matériel relévent de la responsabilité
de l'acheteur. L'acheteur devra se conformer au mémoire technique qu'il aura fourni préalablement et
mentionnant le matériel utilisé, les moyens humains, le mode opératoire et la remise en état ainsi que
les moyens utilisés pour la sécurité du chantier.

A défaut de procéder a I'ensemble de ces opérations dans les délais indiqués dans le contrat, les
opérations sont considérées comme inachevées et sujettes a I'application de pénalités. La résiliation
de la vente des matériaux pourra alors intervenir de piein droit.

Article 8 : Transfert de propriété
Le transfert de propriété au profit de I'acheteur est acquis le jour de I'évacuation de la coupe des bois
par I'acheteur.

Au jour de I'enlévement, I'estimation contradictoire des bois emporte le transfert de propriété au profit
de l'acheteur, conformément & l'article 1585 du Code civil. L'estimation ainsi réalisée est identifiée par
un procés-verbal signé par le conseil général de I'Hérault et I'acheteur ou son représentant.

En cas d'absence ou de refus de I'acheteur de prendre part a I'estimation contradictoire, la notification
du procés-verbal de I'estimation emporte automatiquement le transfert de propriété des produits.

Les marchandises ainsi transférées en toute propriété a Facheteur, sont alors a ses entiers risques et
périls.

Article 9 : Modalités de fin d’exécution du contrat

9.1 : Remise en état des lieux
Avant expiration du délai d’exploitation, I'acheteur devra effectuer des travaux de remise en état des
lieux ou de réparation (évacuation des déchets et remise en état des lieux).

Si ces travaux ont été effectués par I'acheteur et acceptés par le conseil général de I'Hérault, la
décharge d’exploitation sera accordée. Dans le cas contraire, la prestation sera considérée comme
inachevée.

9.2 : Réception des prestations

La réception des prestations a lieu lorsque I'acheteur estime que la coupe est achevée et la remise
en état des lieux réalisée.

L'acheteur qui estime ainsi sa coupe exécutée en demande par écrit la réception au conseil général
de I'Hérault. La réception devra étre procédée dans les 15 jours a compter de la réception de la
demande.

i lors de la réception il est établi que toutes les obligations spécifiées dans le présent contrat sont
emplies, le conseil général de I'Hérault établit 1a décharge d’exploitation et la notifie a 'acheteur.

La decharge d’exploitation prend effet a la date qu’elle fixe ou, a défaut, a celle de sa signature.

Elle dégage expressément la responsabilité de I'acheteur pour les faits et infractions constatés
postérieurement a la date de sa prise d'effet.

Elle ne libere pas I'acheteur de I'obligation de verser les sommes de toute nature dont il serait encore
redevable a I'égard du conseil général de 'Hérault. Elle ne vaut pas main levée de la caution.
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Article 14 : Pénalités pour défaut de paiement
Pour toutes sommes dues au titre du contrat et non payées a échéance, 'acheteur doit de plein droit
au conseil général de I'Hérault :

- des intéréts de retard a un taux égal a trois fois le taux d'intérét légal en vigueur au jour de
'échéance par jour de retard ;
- une pénalité financiére fixe pour relance de 300 euros.

Article 15 : Résolution et résiliation

15.1 : Résiliation pour non-achévement de la prestation dans les délais
La résiliation du contrat intervient de plein droit si les prestations ne sont pas terminées avant le 30
novembre 2014.

La résiliation prend effet au jour de I'expiration du délai visé ci-dessus.

Dans tous les cas, I'acheteur est redevable des pénalités dues au titre des articles 7 et 14.

15.2 : Résiliation pour défaut de paiement

Lorsque I'acheteur ne remet pas ses moyens de paiement dans les 20 jours & compter du procés-
verbal de l'estimation contradictoire, le Département de I'Hérault peut alors prononcer la résolution de
la vente, assortie a titre de dommages et intéréts d'une pénalité contractuelle de 20 % du prix de la
vente hors taxes, nonobstant les pénalités de I'article 14.

15.3 : Résiliation pour défaut de commencement d’exécution d'exploitation

La résiliation du contrat intervient de plein droit lorsqu'a I'expiration du délai d'exploitation
éventuellement prorogé, le Département de I'Hérault constate que I'exécution de la coupe n'est pas
commencée.

La résiliation prend effet au jour de I'expiration du délai défini dans le contrat

16 : Réglement des litiges

Pour tous les litiges susceptibles de s’élever a I'occasion de Fexécution du contrat de vente, les
tribunaux frangais sont seuls compétents. Le tribunal compétent est celui de Montpellier.

Article 17 : Annexes \
Annexe 1: fiches produits \’l d‘*k 0

A ALES le /18’6“\;&‘3 20 A4

Signature de I'acheteur @
)
ENVIRONNEMENT BOIS ENERGIE
Capital 19.040€

2. 2 1501, Chemin des Dupines
_ ' 30100 ALES
Tél: 046624 1577/ Fax : 04 66 52 70 39

SIRET 493 559 421 00026 - APE 0220 Z
TVA Intra FR 47 493 559 421
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