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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de I’accord-cadre et des marchés subséquents conclus sur
la base du présent accord — Dispositions générales

1.1 - Objet de I’accord-cadre et des marchés subséquents
Les stipulations du présent accord-cadre concernent :

Accord cadre pour les aménagements, réparations et sécurité des routes. Agences de
Pezenas,Montpellier, Lunel, Saint Mathieu de Tréviers.

Les travaux concernés par le présent accord-cadre sont les suivants :

e Préparation générale : installation de chantier, signalisation temporaire, sondage, constats
d’huissiers, élaboration de documents divers (PAQ, plans d’exécution, etc.), etc.

e Préparation des emprises : arbres, débroussaillage, démolition, dépose et mise en stock, etc.

e Terrassement : déblais, remblais, GNT, purges, TV, etc.

e Assainissement pluvial et réseaux : fossé, maconnerie des buses, béton, gaine, PVC,
tranchée, etc.

e Chaussées, trottoirs : rabotage, bordures, mise a la cote, béton, couche d’imprégnation, BB,
GNT, etc.

e Equipements : réseaux secs, signalisation, etc.

e Petits travaux de génie civil et de magonnerie : murs, enduits, etc.

Cet accord-cadre a pour objet de définir les termes régissant les marchés passés sur son
fondement, désignés ci-aprés marchés subséquents.

Lieu(x) d’exécution : Pezenas , Montpellier, Lunel, St Mathieu de Treviers

Clauses d’exécution a caractére social :

Les conditions d’exécution des prestations comportent des élements a caractére social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable. Ces éléments sont les suivants :
Conformément aux dispositions de I’article 14 du code des marchés publics, certains marchés
subséquents pourront comporter une clause obligatoire d’insertion par 1’activité économique.
Chaque entreprise qui se verra attributaire du marché subséquent concerné devra réaliser une
action d’insertion qui permette 1’accés ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Clauses d’exécution a caractére environnemental :

Les conditions d’exécution des prestations comportent des élements a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable. Ces éléments
sont les suivants: Les conditions d’exécution des marchés subséquents comportent des
éléments a caractére environnemental décrits dans le CCTP de I’accord-cadre.

Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif
a I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
de transport ou de distribution. Ce texte prévoit notamment 1’envoi des déclarations de travaux
(DT) et des déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT).

1.1 bis - Type d’accord-cadre et forme des marchés subséguents

Les prestations feront 1’objet d’un accord-cadre avec maximum passé avec plusieurs titulaires, en
application de I’article 76 du Code des marchés publics.
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Les marchés subséquents a venir seront conclus soit en marchés ordinaires, soit en marchés a
tranches dans les conditions de ’article 72 du code des marchés publics.

1.2 - Décomposition en lots de [’accord-cadre

L’accord-cadre est attribué a plusieurs opérateurs économiques. Il n’est pas prévu de
décomposition en lots.

1.3 - Maitrise d’eeuvre des marchés subséquents

Chaque marché subséquent précisera le nom et les missions du maitre d’oeuvre.

1.4 - Contrdle technique des marchés subséquents
Sans objet.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé relative aux marchés
subséquents

Lorsqu’une coordination SPS sera requise, chaque marché¢ subséquent précisera le nom du
coordonnateur et le niveau de coordination.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire de 1’accord-cadre. 1l en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur I’exécution de 1’accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I’exécution de 1’accord-cadre. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de 1’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation de 1’accord-cadre est prononcée. Ce délai d’un mois
peut étre prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre 1’exécution de I’accord-cadre, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus.
Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

Article 1bis : Modalités d’attribution des marchés subséquents

Pendant la durée de validité de I’accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués apres remise en
concurrence de tous les titulaires de 1’accord-cadre. Cette remise en concurrence intervient lors de la
survenance du besoin.
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Modalités de transmission des dossiers de consultation relatifs aux marchés subséguents par
le pouvoir adjudicateur :

Lors de chaque remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur adressera aux titulaires de I’accord-
cadre un dossier de consultation comprenant :

- Une lettre de consultation précisant notamment la date limite de remise des offres ainsi que la
pondération des critéres de jugement des offres ;

- Les pieces du marché liées a I’opération, notamment 1’acte d’engagement, le détail estimatif,
les plans, et tout document nécessaire a I’intelligence du marché.
Le dossier de consultation sera mis a disposition gratuitement sur la plateforme de
dématérialisation sur le site www.herault.fr. Chaque titulaire recevra automatiqguement un mail
d’information (avec code d’accés) aux coordonnées électroniques indiquées dans 1’acte
d’engagement, lui permettant de télécharger le dossier.

Modalités de transmission des offres relatives aux marchés subséquents par les titulaires de
I’accord-cadre :

Les titulaires doivent déposer une offre a chaque remise en concurrence préalable dans les
conditions suivantes :

Pour les marchés subséquents inférieurs a 90 000 € HT, les titulaires devront remettre leur offre
par courrier recommandé avec avis de réception, ou déposée contre récépissé, sous pli cacheté.
Aucune transmission électronique ne sera autorisée pour ces consultations.

Pour les marchés subséquents supérieurs a 90 000 € HT, le pouvoir adjudicateur préconise la
transmission des documents par voie électronique via la plate-forme de dématérialisation des
marchés publics accessible sur www.herault.fr - rubrique «marchés publics». Les titulaires auront
également la possibilité de transmettre leur offre par courrier recommandé avec avis de réception,
ou déposée contre récépissé, sous pli cacheté.

Modalités relatives & 'utilisation de la plate-forme de dématérialisation des marchés publics
www.herault.fr:

Pour les marchés subséquents supérieurs & 90 000 € HT, les titulaires auront la possibilité de
déposer leur offre sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur :
www.herault.fr - rubrique «marchés publics».

e Téléchargement des DCE : chaque titulaire recevra automatiquement un mail d’information
(avec code d’accés) aux coordonnées ¢électroniques indiquées dans I’acte d’engagement, lui
permettant de télécharger le dossier.

e Demande de renseignements : il est recommandé de poser les questions par le biais de la
plate forme : se positionner sur la consultation concernée et cliquer sur «voir les questions».

e Constitution et dépdt du pli électronique : pour déposer un pli, I’entreprise doit étre
préalablement inscrite sur la plate-forme de dématérialisation. L’enveloppe doit étre un
dossier au format ZIP contenant des fichiers dans 1’un des formats acceptés par le Conseil
Général de I’Hérault :
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+ Formats de fichiers : les formats de fichier acceptés sont : Traitement de texte : .doc, .rtf,
Tableur :.xls, Diaporama: .ppt, Format Acrobat: .pdf, Images:.jpg,, dossiers
compressés (.zip), Autocad : .dwg. Si un autre format est utilisé, le soumissionnaire doit
mettre a la disposition du Conseil Général les moyens de lire et imprimer les documents
concernés. 1l est conseillé de ne pas utiliser les « macros ». Des liens vers des outils zip
gratuits sont disponibles sur la plate-forme a la rubrique «Téléchargement des
utilitaires».

¢ Régles de nommage: [I’enveloppe =zippée sera nommée comme  suit :
«nomdelentreprise.zip». Exemple : sarldupont.zip. Les fichiers contenus dans le zip
seront nommés comme suit: «nomdudocument.extension» (exemple: AE.doc ou
DPGF .xls). 1l est recommandé d’éviter les caractéres spéciaux, ponctuations, accents,
dans les noms des documents.

+ Signature électronique : la personne habilitée a engager le soumissionnaire doit étre
titulaire d’un certificat de signature conforme au référentiel général de sécurité (RGS) de
niveau 2 ou 3. Les formats de signature de référence acceptés sont XAdES, PAdES et
CAdES. Les certificats RGS sont référencés dans une liste de confiance francaise
(http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un autre
Etat-membre de I’Union européenne. Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le
certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du
RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires a la vérification de
cette conformité. L’attention des candidats est attirée sur le fait que chaque piéce pour
laguelle une signature est exigée doit étre signée individuellement, la signature du fichier
.zip n’emporte pas valeur d’engagement du candidat . Un outil de signature est mis
gratuitement a la disposition des candidats sur la plate-forme rubrique «Signer un
document».

+ Contréle anti-virus : avant transmission de sa réponse, le soumissionnaire devra procéder
a un contrble anti-virus de tous les fichiers. Le pli contenant un virus fera 1’objet d’un
archivage de sécurité. L’offre sera réputée n’avoir jamais été déposée et le candidat en
sera informé.

+ Copie de sauvegarde : le candidat qui effectue une transmission électronique peut
envoyer une copie de sauvegarde, sur support physique électronique ou sur support
papier, dans les délais impartis pour la remise des plis. Cette copie doit étre placée dans
un pli scellé comportant la mention lisible : «copie de sauvegarde». Si la copie de
sauvegarde est parvenue dans les délais impartis, elle ne sera ouverte qu’en cas de virus
détecté dans le pli électronique, ou lorsque le pli électronique n’est pas parvenu dans les
délais.

¢ Dépobt de D’offre électronique : sur la plate-forme : se positionner sur la consultation
concernée et cliquer sur 1’onglet «Dépdt(s) électronique(s)». La date retenue pour
constater la date de réception des plis est la date et heure de FIN DE
TELECHARGEMENT DES PLIS SUR LA PLATE-FORME. En conséquence, il est
recommandé aux entreprises de prévoir suffisamment de temps pour assurer le
chargement de leur pli sur la plate-forme. En cas de difficultés techniques ou pour toute
anomalie constatée pendant I’envoi d’une réponse €lectronique, il est recommandé aux
candidats de s’adresser au service support ouvert de 9h a 12h30 et de 14h a 18h30 au
08.25.00.13.26 . Chaque transmission fera I’objet d’une date certaine de réception et
d’un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de
(GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. En cas de transmission multiple,
seul sera pris en compte le dernier dépot regu au jour et a I’heure limite de réception des
plis.
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Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés. L’attribution donnera lieu a la
sighature manuscrite du marché.

Criteres de jugement des offres des marchés subséquents:

Les conditions de mise en oeuvre des critéres de jugement des marchés subséquents sont les
suivantes :

Si le marché subséquent n’est pas ouvert aux variantes, les offres seront jugées selon deux
critéres :

+ Critére prix : fourchette de pondération entre 70 % et 90 %
Le prix sera jugé au vu du détail estimatif. Les prix unitaires proposés ne devront pas dépasser les
prix plafonds définis dans le BPU de ’accord-cadre. En cas de dépassement des prix plafonds,
I’offre sera déclarée irréguliere.

+ Critére délai : fourchette de pondération entre 10% et 30 %
Le délai sera jugé au vu du délai d’exécution des travaux proposé par le titulaire, complété le cas
échéant d’un dossier d’exploitation sous chantier (DESC) faisant apparaitre le phasage, le planning
et techniques de réalisation. Le délai sera proposé en jour ouvré.

Si le marché subséquent est ouvert a des variantes techniques pouvant étre proposées par les
titulaires, les offres seront jugées selon trois critéres :

+ Critére prix : fourchette de pondération entre 40 % et 80 %
Le prix sera jugé au vu du détail estimatif. Les prix unitaires proposés ne devront pas dépasser les
prix plafonds définis dans le BPU de I’accord-cadre. En cas de dépassement des prix plafonds,
I’offre sera déclarée irréguliére.

+ Critére valeur techniqgue : fourchette de pondération entre 10% et 30 %
La valeur technique sera jugé au vu d’un mémoire technique.

+ Critére délai : fourchette de pondération entre 10% et 30 %
Le délai sera jugé au vu du délai d’exécution des travaux proposé par le titulaire, complété le cas
échéant d’un dossier d’exploitation sous chantier (DESC) faisant apparaitre le phasage, le planning
et techniques de réalisation. Le délai sera proposé en jour ouvré.

La pondération des critéres sera définie, par marché subséquent, dans la lettre de consultation lors
de chaque remise en concurrence.

Négociation :

Aprés examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier les marchés
subséquents. En cas de négociations, celles-ci se dérouleront selon les modalités suivantes :

- Les négociations seront engagées avec tous les titulaires ayant présenté une offre conforme,
irréguliére, inacceptable ou inappropriée. Seules seront exclues des négociations les offres hors
délai.

- Les négociations seront menées dans le respect des principes d’égalité de traitement des

candidats, de transparence des procédures et de tracabilité des échanges. Les négociations se
dérouleront dans le strict cadre des critéres de jugement des offres.
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Article 2 : Pieces constitutives de I’accord-cadre

Les piéces contractuelles de 1’accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :

Le présent acte d’engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes, de la version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par 1’arrété du 08 septembre 2009

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux

Le bordereau de prix unitaires des 3 niveaux d’opération

Le descriptif des prix

Le mémoire technique

Les pieces contractuelles des marchés subséquents sont les suivantes et, en cas de contradiction entre
leurs stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :

Les piéces constitutives de 1’accord-cadre

L’acte d’engagement valant CCP du marché subséquent et ses éventuelles annexes
Le détail estimatif du marché subséquent

Le plan général de coordination sécurité (si une coordination SPS est prévue)

Article 3 : Prix des marchés subséquents

3.1 - Caractéristiques des prix

Les travaux seront rémunérés par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires
du détail estimatif propre a chaque marché subséquent.

Les prix unitaires propres a chaque marché subséquent ne pourront pas dépasser les prix plafonds
du BPU référentiel de 1’accord-cadre.

Les prix sont fixés en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché subséquent a 1’expiration du délai
de garantie de parfait achévement.

3.2 - Modalités de variation des prix

3.2.1 Modalités de variation des prix plafonds définis par ['accord cadre

Les prix plafonds définis pour chaque niveau d’opération sont fermes et s’appliquent pendant
toute la durée de I’accord-cadre.

Les prix unitaires proposés a chaque marché subséquent devront étre inférieur ou égal aux prix
plafonds fixés dans 1’accord-cadre. Dans le cas contraire, I’offre du marché subséquent sera
déclarée irréguliere par le pouvoir adjudicateur.

3.2.2 Modalités de variation des prix des marchés subséquents :

Les modalités de variation des prix seront définies a chaque marché subséquent selon la durée
du marché :
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- prix fermes actualisables pour les marchés subséquents d’une durée inférieure ou égale a 3
mois;
- prix révisables pour les marchés subséquents d’une durée supérieure a 3 mois

Les prix du marché subséquent seront réputés établis sur la base des conditions économiques du
ler jour du mois de calendrier qui précéde celui de la signature de I’acte d’engagement du
marché subséquent par le titulaire.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables. Cependant des dispositions particuliéres
pourront étre fixées lors de la passation des marchés subséquents.

Article 4 : Clauses de financement et de sQreté

4.1- Garantie financiere
Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

4.2- Avance applicable aux marchés subséquents

Pour les marchés subséquents ordinaires :

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement du
marché subséquent, lorsque le montant initial du marché subséquent sera supérieur a 20 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d’exécution sera supérieur a 2 mois.

Pour les marchés subséquents compris entre 20 000€ HT et 50 000€ HT, le montant de 1’avance
est fixé a 5,00 % du montant du marché si la durée du marché est inférieure ou égale a douze
MOis ; si cette durée est supérieure a douze mois, I’avance est égale a 5 % d’une somme égale a
douze fois le montant divisé par cette durée exprimée en mois. Le remboursement de 1’avance
commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65 %
du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant
initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Pour les marchés subséquents supérieurs a 50 000€ HT, le montant de I’avance est fixé a 20 %
du montant du marché si la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée
est supérieure a douze mois, I’avance est égale a 20 % d’une somme égale a douze fois le
montant divisé par cette durée exprimée en mois. Le remboursement de I’avance commence
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 50 % du montant
initial du marché. 1l doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial,
toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de
prix.

Le titulaire doit justifier :

- pour les marchés dont le montant est supérieur a 20 000 € HT et inférieur ou égal a 50 000 €
HT, de la constitution d’une caution personnelle et solidaire ou d’une garantie a premicre
demande a concurrence de 100 % du montant de I’avance ;

- pour les marchés dont le montant est supérieur a 50 000 € HT, de la constitution d’une
garantie & premiere demande a concurrence de 100 % du montant de I’avance.
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Pour les marchés subséguents a tranches

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans ’acte d’engagement du
marché subséquent, lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur a 20 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Pour les tranches comprises entre 20 000€ HT et 50 000€ HT, le montant de I’avance est fixé a
5,00 % du montant de la tranche affermie si la durée de la tranche est inférieure ou égale a
douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I’avance est égale a 5 % d’une somme
égale a douze fois le montant divisé par cette durée exprimée en mois. Le remboursement de
I’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65 % du montant initial de la tranche. 1l doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Pour les tranches supérieures a 50 000€ HT, le montant de I’avance est fixé a 20 % du montant
de la tranche affermie si la durée de la tranche est inférieure ou égale & douze mois ; si cette
durée est supérieure a douze mois, I’avance est égale a 20 % d’une somme égale a douze fois le
montant divisé par cette durée exprimée en mois. Le remboursement de 1’avance commence
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 50 % du montant
initial de la tranche. Il doit é&tre terminé lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial,
toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de
prix.

Le titulaire doit justifier :

- pour les tranches dont le montant est supérieur a 20 000 € HT et inférieur ou égal a 50 000 €
HT, de la constitution d’une caution personnelle et solidaire ou d’une garantie a premicre
demande a concurrence de 100 % du montant de I’avance ;

- pour les tranches dont le montant est supérieur a 50 000 € HT, de la constitution d’une
garantie a premiere demande a concurrence de 100 % du montant de 1’avance.

Nota : Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de ’avance et conditions de versement et de remboursement ...)
que celles applicables au titulaire du marché subséquent, avec les particularités détaillées a
I’article 115 du Code des marchés publics.

Article 5 : Modalités de reglement des marchés subséquents

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un systeme de gestion
informatique des marchés (de type MARCO) sur lequel le titulaire peut obtenir toutes
informations souhaitées auprés du représentant de la maitrise d’oeuvre.
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A) Décomptes et acomptes périodiques :

Périodiquement, le titulaire remet au représentant de la maitrise d’oeuvre un projet d’« état
navette mensuel » déterminant les quantités, valeurs ou pourcentages arrétés a la fin de la
période précédente (en principe mensuelle) des prestations réalisées depuis le début du marché.
L’état navette sera établi par le logiciel MARCO et contiendra les travaux a ’entreprise, avec
référence aux prix du marché provisoires ou définitifs, ainsi qu’éventuellement les
approvisionnements. Il pourra y étre joint toutes indications nécessaires concernant les avances,
indemnités, pénalités, primes, ...

Le logiciel exécutant automatiquement les calculs, le titulaire est dispensé de fournir les fiches
administratives et financieres concernant :

e le calcul du remboursement d’une éventuelle avance ;

e le calcul des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

¢ le calcul, si besoin est, des primes et pénalités pour retard.

L’état navette, complété par le titulaire, doit étre accepté ou rectifié par le maitre d’oeuvre qui
transmet au maitre de I’ouvrage les éléments afin que le systéme informatique puisse éditer, en
application des clauses du marché, 1’état d’acompte et le décompte de la période concernée.

Le maitre d’oeuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1’état d’acompte, le décompte, ainsi
que le projet d’« état navette mensuel » a utiliser le mois suivant.

B) Décompte final :

A T’achévement des travaux et aprés le projet d’« état navette mensuel » afférent au dernier
mois de leur exécution ou a la place de ce projet, le titulaire compléte le projet d’« état navette
final » indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant
total des sommes auxquelles il peut prétendre.

Ce projet est établi dans les mémes conditions que les projets d’« état navette mensuel », sauf
qu’il n’y figure pas de quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs
provisoires.

Il est & préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet d’« état navette
final », sauf sur les points ayant fait 1’objet de réserves antérieures de sa part.

Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maitrise d’oeuvre qui, apres 1’avoir accepté
ou rectifié, le transmet pour traitement au systeme de gestion MARCO.

Ce dernier édite alors le décompte général.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opeérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de 1’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoreé de huit points de pourcentage.
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5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Modalités de paiement direct des cotraitants :

+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 1’exécution de ses propres prestations;

+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon ’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Durée - Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Durée de [’accord-cadre et délai d’exécution des marchés subséquent

La durée de I’accord-cadre est stipulée a 1’acte d’engagement.

Chaque marché subséquent determine son propre délai d’exécution. Selon le marché
subséquent, le délai d’exécution débutera a compter de la date de notification du marché ou
d’une date fixée par ordre de service.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution des marchés subséquents

Une prolongation des délais sera décidée par le pouvoir adjudicateur lorsque le titulaire du
marché constate une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité
du sous-sol. Le pouvoir adjudicateur supportera seul les frais de ce retard. Les actions
complémentaires non prévues dans le marché initial feront 1’objet d’un avenant a la charge du
pouvoir adjudicateur.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance applicables aux marchés subséquents
Toutes les pénalités seront définies par chaque marché subséquent.

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou le
retard dans I’exécution des travaux fait suite, soit a I’absence de réponse aux déclarations
d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a 1’arrét des
travaux apres la constatation d’une différence notable entre I’état du réseau et les plans fournis
par les exploitants de réseaux.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits des marchés subséquents

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers de 1’accord-cadre ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour 1’exécution de 1’accord-cadre doivent étre
conformes aux normes visees par le cahier des charges.

Article 8 : Implantation des ouvrages des marchés subséquents

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’oeuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire.

Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché.

8.1 - Piquetage général
Les conditions de piquetage seront définies lors des marchés subséquents.
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8.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaguatiques ou aériens
Les conditions de piquetage seront définies lors des marchés subséquents.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT)
aupres des exploitants de réseaux au moins 9 jours avant la date de commencement des travaux
de chaque bon de commande.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une
nouvelle déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux de
chaque bon de commande s’exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit
prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle
DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux des marchés subséquents

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Lorsqu’une coordination SPS est prévue, il est fixé une période de préparation d’une durée de 30
jours, non comprise dans le délai d’exécution des travaux. Selon le marché subséquent, la période
de préparation débutera a compter de la date de notification du marché ou d’une date fixée par
ordre de service.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a I’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du
maitre d’ceuvre, par les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par
la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.94 modifi¢, 1’établissement d’un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S. ou P.P.S.P.S. simplifié), aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur
dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :
e Adaptation et modification du plan général de coordination ou plan général de coordination
simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier conformément
aux dispositions du décret n°® 94-1159 du 26.12.94 modifié.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

1) Dans le cas ou les travaux ne sont pas soumis & un plan général de coordination de sécurité
et protection de la santé :

Obligations du Maitre de I’ouvrage: Le maitre d’ouvrage a 1’obligation d’alerter 1’entrepreneur en
cas de danger grave a I’encontre d’un des salariés de cette entreprise et possibilité d’arréter tout ou
partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I’occasion
d’organisation d’inspections ou de réunions périodiques.

Obligations du titulaire : Chaque titulaire est responsable de la mise en oeuvre des mesures
prévues par le plan de prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants
déclarés en cours de travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention
faisant suite a de nouvelles inspections.
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2) Dans le cas ou les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité et
protection de la santé :

A) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité¢ ou la santé d’un intervenant
ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

B) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e leP.P.S.P.S.ouleP.P.S.P.S simplifié ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

o les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent soit la
notification du marché subséquent soit le début de la période de préparation si elle est
prévue par le présent C.C.A.P.;

e les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I’exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur
S.P.S. est soumis au maitre de 1’ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S., le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le registre journal.

C) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.
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3) Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis ’entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.

9.3 - Reqistre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de ’exécution du marché subséquent pour
répertorier I’ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution des marchés subséquents

Chaque marché subséquent précisera si les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications
techniques détaillées sont établis par le maitre d’oeuvre ou le titulaire.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

Conformément a I’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
1’établissement et a I’entretien de ses installations de chantier.

Article 12 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a 1’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets
crées par les travaux, objet du marché subséquent, est de la responsabilité du maitre de 1’ouvrage
en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tragabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

12.3 - Travaux non prévus

La poursuite de 1’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux objet des marchés subséquents
Chaque marché subséquent donnera lieu & la réception des travaux effectués.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’oeuvre de la date a laquelle ses travaux sont

ou seront considérés comme achevés : le maitre d’oeuvre aura alors a charge de provoquer les
opeérations de réception.
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Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a ’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particuliéres

- Garantie particuliére sur enrobés en couche de roulement en Agrégats d’Enrobé et / ou tiede : 5
ans.

- Garantie particuliére sur I’adhérence des couches de roulement & 5 ans, conformément aux
prescriptions du CCTP.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont
contracte :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution des
travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des

principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code
civil.

Article 15 : Résiliation de I’accord-cadre et des marchés subséquents - Exclusion
du titulaire

15.1 - Résiliation de l’accord-cadre

Résiliation collective de 1’accord-cadre vis a vis de ’ensemble des titulaires :

e Le pouvoir adjudicateur peut résilier 1’accord-cadre vis-a-vis de 1’ensemble des titulaires
pour motif d’intérét général. La résiliation n’ouvrira droit a aucune indemnité.

Résiliation individuelle de ’accord-cadre :

e En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du
Code des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a 1’article 46-1.1° du Code des marchés
publics, il sera résilié aux torts du titulaire.

e En cas de non-réponse aux marchés subséquents : le titulaire prend acte que l’absence
d’offre pour un marché subséquent constitue en terme de concurrence, un préjudice pour le
pouvoir adjudicateur, susceptible, en cas de manquement répété de donner lieu & une
exclusion et résiliation de I’accord-cadre. Cette résiliation n’ouvre droit a aucune
indemnite.
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e En cas d’offres de prix anormalement bas répétées : si le titulaire propose des offres de prix
anormalement bas, et ce de facon répétée, le pouvoir adjudicateur pourra prononcer la
résiliation de 1’accord-cadre vis-a-vis du titulaire (exclusion). Cette résiliation n’ouvre droit
a aucune indemnité.

15.2 - Résiliation des marchés subséquents

Les marchés subséquents quant a eux pourront étre résiliés par le pouvoir adjudicateur selon les
stipulations du C.C.A.G.-Travaux.

En cas de résiliation des marchés subséquents pour motif d’intérét général par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en
appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations
admises, un pourcentage égal a 5 %.

Article 16 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de la personne publique est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a 1’original par
un traducteur assermenteé.

Article 17 : Clauses complémentaires

Clause d’insertion par ’activité économique:

Conformément aux dispositions de I’article 14 du code des marchés publics, I’exécution d’un
marché subséquent pourra comporter une clause obligatoire d’insertion par I’activité économique.
Si le marché subséquent impose des clauses sociales, le titulaire devra réaliser une action
d’insertion qui permette 1’accés ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particuliéres. Le nombre d’heures d’insertion minimum obligatoire
sera fixé dans le marché subséquent.

e Les publics visés
Le dispositif mis en place vise a favoriser I’acces ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant
des difficultés sociales ou professionnelles particulieres et notamment les allocataires du RSA ou
ayant droit

e Les modalités de mise en ceuvre :
Cela consiste, pour I’attributaire retenu a un marché subséquent, a réserver une part du temps total
de travail nécessaire a I’exécution du marché, a une action d’insertion réalisée selon 1’une des
modalités définies ci-dessous :

+ lére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise
d’insertion ;

+ 2éme modalité : la mise a disposition de salariés (I’entreprise est en relation avec un
organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du
marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’un
groupement d’employeurs pour I’insertion et la qualification ou d’une association
intermédiaire) ;
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+ 3eme modalité : I’embauche directe par I’entreprise titulaire du marché.

o Information et accompagnement des titulaires :
Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, le Conseil Général de 1’Hérault a
mis en place un dispositif d’accompagnement des entreprises. Les titulaires peuvent ainsi prendre
contact aupres de :

Manuel Martinez
Chargé de mission clauses sociales
PDD - DIES
Service relation entreprises, économie sociale, solidaire
1000 rue d’Alco
34 087 MONTPELLIER Cedex 4
Tel :04.67.67.77.90

e Les modalités de suivi :

A la demande du Conseil général de 1’Hérault, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti,
tous renseignements utiles (par exemple, date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de
contrat, poste occupé, etc.) propres a permettre le contrdle et 1’évaluation de 1’action. Il sera
procédé, par tous moyens, au contréle et a 1’évaluation de ’action d’insertion pour laquelle le
titulaire s’est engagé. L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine
I’application de pénalités. En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le
maitre d’ouvrage par courrier recommandé¢ avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés
pour assurer son engagement. Dans ce cas, le référent du Conseil Général de 1’Hérault étudiera
avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A D’issue des travaux, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures
des personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché dans les conditions prévues a ’article 49 du CCAG Travaux.

Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par ’activité économique :

En cas de non-respect du fait du titulaire des obligations relatives a 1’insertion, le titulaire subira
une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée. En cas d’absence ou de refus de
transmission des renseignements propres a permettre le contréle et I’évaluation de [’action, le
titulaire subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a compter de la date limite de
remise des renseignements fixée par le maitre d’ouvrage.

Evaluation des prestations
La collectivité se réserve la possibilité d’évaluer les prestations objet des marchés subséquents.
Les résultats de cette évaluation seront communiqués au titulaire. Cette action s’inscrit dans une

démarche de progreés de nos processus achat et dans une volonté d’enrichissement des relations
avec nos partenaires économiques.
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Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge a I’article 4 du CCAG Travaux

L’article 5.1 déroge aux 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 et 4.2 de I’article 13 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 9.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux

Lu et approuvé

(signature)
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